03/03/2022 15:12 SEI/SEDE - 19785469 - Projeto Basico - SEI

P P . N D
- b

4 W | = S S I_E L:ﬂ
Tl — e — 1 A a

HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Rua Bardo de Itapary, n2 227 - Bairro Centro
Sdo Luis-MA, CEP 65020-070
(98) 2109-1000 - http://huufma.ebserh.gov.br

Projeto Basico - SEI

Processo n2 23523.055751/2021-01

1. OBJETO

1.1. Constituicdo de Registro de Pregos no Hospital Universitario da Universidade Federal do Maranhdo (HU-UFMA) para prestacdo de servigos por
empresa(s) especializada(s) em Execugdo de Servigos Civis de pintura e impermeabilizagdo de dreas molhadas nas especificagdes e quantidades constantes no Projeto
Basico Item 3, com vigéncia prevista para 12 (doze) meses.

1.2. A existéncia de precgos registrados ndo obriga o Hospital Universitario da UFMA a firmar as contratacdes que dele poderdo advir, ficando-lhe facultada
a realizagdo de licitagdes para aquisicdo de um ou mais itens, hipdtese em que, em igualdade de condigSes, o beneficidrio do registro terd preferéncia, nos termos do §
39, do Artigo 66, da Lei n? 13.303/2016 e do art. 16 do Decreto n2. 7.892/13, bem como na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Lei 10.024 de 20 de
setembro de 2019.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Trata-se de Registro de Pregos para execugdo dos servigos em areas do Hospital Universitario da UFMA - Unidade Presidente Dutra (UPD) e Unidade
Materno Infantil (UMI), de acordo com a estimativa da necessidade e com a devida autorizacdo e aprovagdo da Autoridade competente (servigos eventuais), conforme
consta no presente processo.

2.2. Considerando que para manter a Infraestrutura do HU-UFMA adequada para as rotinas das atividades assistenciais e administrativas, faz-se necessario
suprir o Hospital Universitdrio de alguns servigos civis especializados, que possuem demandas ndo constantes, porém necessdrias para o funcionamento de suas
atividades. Por se tratar de varias edificagdes hospitalares, com uma grande variedade de setores e servigos, é notéria uma grande demanda de mudangas na
diagramacdo de setores, adaptacdo de layouts, readequagdes as necessidades de cada equipe, bem como servigos de pequenas reformas que ndo podem se confundir
com manutengdo predial. Nesse sentido, é necessdria a constituicdo de registro de pregos para servigos civis especializados de modo a prover a equipe de
Infraestrutura Fisica de meios para realizar as adequagdes necessarias em cada setor, dentro dos critérios de economicidade, eficiéncia e legalidade, que orientam as
a¢des dos agentes publicos.

2.3. Dada a imprevisibilidade inerente ao objeto contratado, com a contratagdo da solugdo supracitada, serd possivel atender as demandas que
eventualmente venha a surgir durante a vigéncia da contratagéo.

2.4. Conforme o Artigo 39, inciso Il do Decreto n? 7892 de 23 de janeiro de 2013, ha previsdo de contratagdo de servigos remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa.

2.5. Reitera-se que a referida contratagdo é para um complexo hospitalar cujas principais edificagdes sdo bastante antigas, e podem demandar infinitas
possibilidades de reparo em seus sistemas prediais. Dessa forma, a constituicdo deste registro de pregos visa a obtengdo de uma cobertura contratual adequada a
demanda e cronograma para as necessidades de adequagdo de servigos civis de pintura e impermeabilizagdo de dreas molhadas no HU-UFMA.

2.6. O objetivo dessa contratagdo é, dentre outros aspectos, de otimizar a realizagdo dos servigos civis de pintura e impermeabilizagdo de dreas molhadas
necessarios ao HU-UFMA, gerando contratos para o atendimento de necessidades inerentes a operagdo da instituigdo, e que ndo necessitam de m&o de obra de forma
exclusiva dentro da instituigdo. Desta forma, busca-se atender as necessidades de forma mais econémica e eficiente. Tais contratos também visam realizar servigos
especializados de manutengdo em sistemas especializados para os quais 0 HU-UFMA n3o dispe de equipe para executar.

2.7. Além disso, a adequagdo da estrutura fisica consta como uma das diretrizes contidas no Plano Diretor Estratégico deste Hospital Universitario (2021 -
2023) e, nesse sentido, é que se justifica a contratagdo de empresa(s) especializada(s) em Execugdo de Servigos Civis de pintura e impermeabilizagdo de dareas
molhadas, os quais proporcionam adequagdo e melhoria no conforto dos funciondrios e publicos assistidos e consequentemente o melhor desenvolvimento das
atividades tanto na drea assistencial quanto administrativa.

3. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

3.1 ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS(CATSER 1627):

Quadro Resumo - TOTAL DE SERVICOS

& BN PINTURA IMPERMEABILIZACAO

FACHADA (m?) CIRCULACAO (m?) COBERTA (m?) WC'S (m?)

21.990,84 4.729,48 8.887,83 1.580,68

Area total

100 % a restaurar 100 % a restaurar 60 % a restaurar 60 % a restaurar

restaurar

para 21.990,84 4.729,48 5.332,70 948,41

QUADRO RESUMO
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ITEM|CATSER DISCRIMINACAO UNID. |QUANT. |[V.MENSAL(RS) V.GLOBAL (R$)|

1 1627 Serw'gos por 'empresa(s) ?%pec:ahzad'a(s) em Execugdo de Servigos Civis UM 12 RS 178.051,13 RS 2.136.613,5
de pintura e impermeabilizagdo de dreas molhadas

3.2. Classificagdo do Objeto: Contratagio servico comum de engenharia pelo regulamento de licitagbes e contratos da EBSERH, lei 13.303/2016.

3.3. REGIME DE EXECUCAOQ: Empreitada por prego unitério;

3.4. CRITERIO DE JULGAMENTO: maior desconto da tabela SINAPI.

3.5. Para a composigdo dos de pregos, a empresa interessada deve observar o disposto neste Projeto Basico, bem como os encartes presentes neste

Projeto Basico.

3.6. 0 valor do prego unitario é o maximo que a EBSERH/HU-UFMA dispde a pagar por contratagdo.

3.7. E vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 81 da Lei

13.303/2016.

3.8. O prego final de cada servigo solicitado sera obtido somando-se o valor total dos materiais utilizados e o valor total de m&o de obra utilizada

para confecgdo e instalagdo do mesmo, sendo balizados pela planilha orgamentaria contida no Encarte deste Projeto Basico.

3.9. O valor total dos materiais utilizados em cada servigo sera calculado pelo somatério da quantidade de cada material utilizado (ou unidade do servigo
executada) multiplicado pelo valor unitario correspondente, sendo que neste Ultimo ja deverdo estar contempladas as perdas de materiais que ndo puderem ser
reaproveitados.

3.10. O valor total da médo de obra serd calculado pela quantidade, em cada uma das unidades de medida acima relacionadas, de acordo com o tipo de
material solicitado, multiplicada pelo valor unitario da mao de obra do material correspondente, estando inclusos neste a instalagdo de todos os materiais acessorios
e 0s custos decorrentes de fretes e de outras formas de transporte dos servigos e bens, que serdo de responsabilidade da Contratada.

3.11. Caso haja discordancia entre as especificagbes destes itens com aqueles do sistema ComprasNet/CATSER (lista de itens), prevalecera as especificagbes
constantes neste Projeto Basico.

3.12. As especificagdes claras e detalhadas dos bens ofertados deverdo ser obrigatoriamente inseridas no campo destinado para esse fim, “Descri¢do
Detalhada” do objeto ofertado disponivel no sistema ComprasNet, sob pena de desclassificagdo.

4. EXECUGAO DOS SERVICOS
4.1. A Contratada disponibilizard mao de obra, instrumentos, pegas e acessdrios necessarios para a perfeita execugdo dos servigos.
4.2, Os servigos serdo executados conforme orientagdo do Setor de Infraestrutura Fisica do Hospital Universitario da UFMA, situado na Rua Bardo de

Itapary, n® 227, Sdo Luis MA. CEP 65020-070. Fones: (98) 2109-1045 / 2109-6462.
4.3. A contratada serd acionada por e-mail semanalmente (em caso de necessidade de reparos e adequagdes) pelo setor de INFRA - HU-UFMA.

4.4, A contratada devera manter constante gerenciamento da conta de e-mail indicado, mantendo-o ativo e fazendo atualizagdes constantes dos e-mails
recebidos e enviados durante o prazo da prestagdo dos servigos;

4.5. A contratada deverd acusar o recebimento do e-mail de solicitagdo de servigo da CONTRATANTE no prazo de 1 (um) dia apés o horario que a
CONTRATANTE fez o envio.
4.6. Decorrido o prazo indicado no item 4.5, sem que haja manifestagdo por parte da CONTRATADA, a solicitagdo de servigos serd considerada como

recebida e serd iniciada a contagem do prazo de 2 (dois) dias uteis para o envio do orgamento a Contratante, conforme prescrito no Projeto Basico.

4.7. Apds a liberagdo do orgamento pelo fiscal do contrato, a contratada terd o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para a entrega dos servigos
solicitados podendo ser alterado desde de que justificado e aprovado pelo Setor de Infraestrutura Fisica - HU-UFMA

4.8. Antes da confecgdo dos servigos, a Contratada fara o orgamento relativo a solicitagdo que sera demandada pela Contratante.

4.9. A contratada devera comunicar da impossibilidade de cumprir o prazo estipulado para a execugdo dos servigos, ao Setor de Infraestrutura Fisica, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do vencimento inicial fixado, o pedido de prorrogacdo acompanhando de justificativa escrita e devidamente fundamentada.

4.10. Os servigos serdo solicitados sob demanda a Contratada, devendo esta elaborar o orgamento das demandas para aprovagdo da Contratante.

4.11. A Contratada s6 iniciara a execugdo dos servigos solicitados ap6s a aprovagdo do orgamento pela Contratante.

4.12. A Contratada sera responsavel pela confecgdo dos servigos bem como seu transporte até as dependéncias da Contratante.

4.13. Os custos necessarios para a execugdo dos servigos e transportes dos itens serdo de responsabilidade da Contratada.

5. PROPOSTA DE PRECOS

5.1. Cada proposta de pregos obrigatoriamente devera estar acompanhada da especificagdo completa do servigo a ser executado, de forma clara e

inequivoca, fazendo constar ainda:

a) Nome Comercial;
b) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias;
c) Prazo de garantia dos servigos ndo inferior a 06 (seis) meses;
d) Prazo de entrega dos servigos apds ordem de servigo autorizada ndo superior a 30 (trinta) dias corridos.
e) Planilha orgamentdria disponibilizada no Encarte Il (18519448).
5.2. Declaragdo de Sustentabilidade Ambiental CONFORME Encarte IV (18519450).

6. QUALIFICACAO TECNICA
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6.1. Documentos complementares para a habilitagdo técnica

a) Comprovagdo de aptiddo do desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, com o objeto da licitagdo, através da
apresentagdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, de execugdo de servigos comparaveis em objeto e
quantidade com os licitados.

6.2. A visita técnica funcionard da seguinte forma:

6.2.1. As Empresas interessadas poderdo se apresentar através de representante da empresa devidamente autorizado para realizagdo da visita. A Empresa
interessada serd responsavel pelo agendamento da visita junto ao Setor de Infraestrutura Fisica do HU-UFMA, através de solicitagdo via e-
mail: setor.infraestrutura@huufma.br. O agendamento da visita técnica serd confirmado pelo mesmo e-mail. Qualquer duvida e esclarecimento referente a visita
podera ser realizada através dos telefones: (098) 2109-1045 / 2109-6461 / 2109-6462 no horario comercial. Apés a visita, o Setor de Infraestrutura Fisica do Hospital
Universitdrio da UFMA (SIF - HU-UFMA) emitird Declaragdo comprovando a realizagdo da Visita Técnica pela Empresa interessada.

6.2.2. Nos casos em que as Empresas interessadas ndo se pronunciarem, ficard subentendido que optou por ndo exercer a visita técnica.

7. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. A execugdo dos servigos serd sob demanda e terd inicio ap6s a liberagdo do Setor de Infraestrutura Fisica.

7.2. Os pedidos de servigos a serem executados para o Hospital Universitario da UFMA, através do Registro de Pregos, serdo efetuados sé apds o

recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Servico e liberagdo do Setor de Infraestrutura Fisica.

7.3. A execugdo dos servigos devera ser efetuada de acordo com a respectiva Nota de Empenho ou Ordem de Servigo combinado a solicitagdo do Setor de
Infraestrutura Fisica embasada no Projeto Basico.

7.4. O recebimento dos servigos aos quais se refere este registro de pregos sera de responsabilidade do Setor de Infraestrutura Fisica e ocorrera em duas
etapas:
7.4.1. Recebimento provisério:

I- a) No local de entrega, o Servidor designado fara o recebimento dos servigos, limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na Ordem de Execugdo de Servigos.

7.4.2. Recebimento definitivo

|- No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento provisério, o Servidor designado procederd ao recebimento definitivo,
verificando a quantidade e a qualidade dos servigos executados de conformidade com o exigido neste Projeto Bdsico com o constante da
respectiva proposta de prego da Contratada.

Il - Em caso de conformidade, o Servidor designado atestara a efetivagdo da entrega dos servigos, no verso da Nota Fiscal e procedera
para a formalizagdo do processo de pagamento da mesma.

I - Em caso de n3o conformidade, o Servidor designado devolvera Nota Fiscal, e os servicos deverdo sofrer as devidas corre¢cdes/ajustes
em até 10 (dez) dias Uteis da solicitagdo pela Contratante.

V- Os servigos executados deverdo obedecer ao prazo de garantia ndo inferior a 06 (seis) meses, a contar da data da entrega.
8. DA GARANTIA DOS SERVICOS
8.1. Os servigos prestados em desacordo como especificado neste instrumento e na proposta do adjudicatdrio serdo rejeitados parcialmente ou

totalmente, conforme o caso, obrigando-se a contratada a reparar, corrigir, reconstituir, reconstruir e substituir, as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo dos servicos e/ou de materiais empregados, no prazo assinado pela
FISCALIZACAOQ, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega.

8.2. O prazo de garantia dos servigos executados ndo sera inferior a 06 (seis) meses, apds a data do recebimento e aprovagdo pelo Setor de Infraestrutura
Fisica do Hospital Universitario da UFMA.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Efetuar a entrega do (s) servigo (s) em perfeitas condigdes de uso e prazo estabelecido, de acordo com as especificagdes do item 3 do Projeto Basico. A
inobservancia ao dispositivo neste item implicard o ndo pagamento ao executor até sua regularizagdo;

9.2. Responsabilizar-se por todas as despesas, impostos, encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestagdo de garantia e quaisquer outros custos diretos e indiretos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos ofertados;

9.3. Executar os servicos e entrega-los de acordo com as especificagcdes constantes nesse Projeto Basico. A inobservancia ao disposto neste item implicara
0 ndo pagamento ao executor até sua regularizagdo;

9.4. Substituir as suas expensas no prazo de até 10 (dez) dias Uteis o servigo, apds o recebimento da notificagdo expedida pelo Hospital Universitario da
UFMA, caso se constate avarias, defeitos ou em desacordo com as especificagdes do Projeto Basico;

9.5. Comunicar ao Hospital Universitdrio da UFMA, no prazo minimo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede o prazo de vencimento da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo de entrega previsto;

9.6. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na execugdo dos servigos e o transporte dos
mesmos.
9.7. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao patriménio do HU-UFMA ou a

terceiros, quando da execugdo dos servigos. O Setor de Infraestrutura Fisica notificard a empresa contratada para reparar o dano causado, no prazo a ser fixado;

9.8. Manter seus funcionarios com o uso de uniformes e devidamente identificados com o nome da empresa;
9.9. Fornecer todos os equipamentos de higiene e seguranga do trabalho aos seus empregados no exercicio de suas fungdes;
9.10. Instruir seus empregados quanto as necessidades de acatar as orientagbes da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e

de Seguranga e Medicina do Trabalho, tal como Prevengdo de Incéndio nas dreas da Contratante, quando aos servigos a serem prestados;

9.11. Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar, ndo sera mantido nas dependéncias da execugdo dos servigos ou quaisquer outras
instalagdes da Contratante, quando da entrega dos materiais e servigos;
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9.12. Atender de imediato as solicitagdes da Contratante quanto as substituicdes de empregados ndo qualificados ou entendidos como inadequados para a
prestagdo dos servigos;

9.13. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessdrias ao atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito;

9.14. Preservar e manter a contratante a margem de todas as reivindicagdes, queixas e representagdes de qualquer natureza referente aos servigos,
responsabilizando-se expressamente pelos encargos trabalhistas e previdencidrios;

9.15. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamagdes de seus servigos, sanando-as no no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prazo este que pode ser alterado de acordo com a autorizagdo do Setor de Infraestrutura Fisica;

9.16. Implantar de forma adequada e, em conjunto com a Setor de Infraestrutura Fisica, a planificagdo, execugdo e supervisdo permanente do servigo,
garantindo suporte para atender a eventuais necessidades na execugdo dos servigos;

9.17. Dar ciéncia imediata e por escrito a Contratante referente a qualquer anormalidade que verificar na execugdo dos servigos;

9.18. Responsabilizar-se por eventuais paralisagdes dos servigos, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer 6nus a8 CONTRATANTE, para que
nado haja interrupgdo dos servigos prestados;

9.19. Assegurar o prazo de garantia dos servigos executados ndo inferior a 06 (seis) meses, a contar da data do recebimento e aprovagdo dos servigos;

9.20. Responsabilizar-se pela retirada e descarte dos materiais e residuos gerado pela realizagdo dos servigos, atendendo a leis vigentes e sob supervisdo do
Setor de Infraestrutura Fisica, quando da entrega dos materiais e servigos;

9.21. Realizar a substituigdo de qualquer produto, material, utensilio ou equipamento, cujo uso considere prejudicial a boa conservagdo de seus pertences,
equipamentos ou instalagdes, ou ainda, que ndo atendam as necessidades;

9.22. Permitir ao gestor do contrato fiscalizar os servigos, objeto deste Projeto Basico, que estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servi¢o ou
fornecimento de material que ndo esteja de acordo com as normas, especificagdes e técnicas usuais, ou que atentem contra a seguranga dos usuarios ou terceiros;

9.23. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela a¢do ou omissdo de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Administragdo ou a terceiros.

9.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo.

9.25. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, ferramentas e acessérios para execugdo dos
mesmos;

9.26. Disponibilizar pelo menos um telefone de contato e e-mail para a formalizagdo da comunicagdo entre a Contratante e a Contratada;

9.27. Apresentar ao Setor de Infraestrutura Fisica do HU-UFMA, em anexo a Nota Fiscal de servigo, um relatério técnico e planilha orgamentéria dos

servigos executados.
9.28. Fornecer todos os materiais e acessorios necessarios a perfeita execugdo dos servigo.

9.29. Responsabilizar-se pela recomposi¢io e/ou corre¢do de quaisquer defeitos ou prejuizos que venham a causar nos elementos construtivos do HUUFMA
(alvenaria, instalagdes gerais, pisos e revestimentos, etc.).

9.30. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado inclusive a terceiros pela execugdo inadequada dos servigos.

9.31. Cumprir todas as obrigagdes constantes no ENCARTE Ill, no que tange ao tratamento de dados pessoais.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Proporcionar todos os meios ao seu alcance para a execugdo dos servigos a cargo da licitante vencedora;

10.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

10.3. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigagdes do licitante vencedora, através do Servidor designado pela Autoridade competente do HU-
UFMA;

10.4. Ndo permitir que outrem cumpra com as obrigag¢des a que se sujeitou o licitante vencedor;

10.5. Indicar e disponibilizar instalagdes necessérias a execugdo dos servigos, quando for o caso;

10.6. Efetuar o controle de qualidade dos servigos prestados;

10.7. Fornecer a contratada, Nota de Empenho/Ordem de Execugdo de Servio com a definigdo do servigo a ser realizado, devidamente assinada por

funciondrio autorizado do Setor de Infraestrutura Fisica;

10.8. Receber, da Contratada, Ordem de Servigo devidamente preenchida com relato dos servigos executados;
10.9. Facilitar, por todos seus meios, o exercicio das fungbes da Contratada dando-lhe acesso as suas instalagdes;
10.10. Prestar informagGes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela contratada e que digam respeito a natureza dos servigos que

tenham de executar;

10.11. Entregar, devidamente identificado para o responsével indicado pela empresa vencedora, os equipamentos que ficardo sob sua responsabilidade para
execugdo dos servigos, bem como receber os equipamentos com os servigos executados e aprovados devidamente identificados.

11. DA FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

11.1. O HUUFMA deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestagdo dos servigos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, por meio de representantes especialmente designados, na forma do capitulo Il — DA GESTAO E FISCALIZAGAO DE CONTRATOS — do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh.

11.2. A FISCALIZACAO anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso.
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11.3. A FISCALIZAGAO ni3o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢cbes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da HUUFMA ou de seus agentes e prepostos.

11.4. A Administragdo Publica poderd, sem a prévia manifestagdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagdo.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. Serd vedada a subcontratagdo parcial e total do objeto, associagdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto.
13. DA FORMALIZAGAO E VIGENCIA

13.1. O contrato devera obedecer a Lei 13.303/2016 e o Regulamento de Licitacdes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - Ebserh.
13.2. A contratagdo serd formalizada por intermédio de instrumento contratual com vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado por igual periodo, caso possivel, apds a verificagdo da real necessidade e com vantagens a Administragdo, nos termos do Art. 28 da Lei n.2
13.303/2016 e do Titulo IV "Dos Contratos e Convénios" Capitulo | "Dos Contratos bem como os artigos 90, 91, 92 e 93 juntamente com seus incisos e paragrafos
contidos no Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - Ebserh.

13.3. Se couber, o contrato podera ser reajustados e revisados de acordo com Lei 13.303/2016 e o Capitulo Il "Gestdo e fiscalizagdo de contratos", Se¢do
Il do Regulamento de Licitages e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - EBSERH.

13.4. As contratagbes decorrentes da Ata de Registro de Pregos poderdo sofrer alteragdes, obedecidas as disposi¢des contidas no Decreto n2 7.892, de
2013.
13.5. Considerando que o levantamento dos servigos foram restritos as necessidades e as particularidades deste HUUFMA, sobretudo, em face das

especificidades técnicas e modelagem dos servigos aqui solicitados , e dos aspectos logisticos e econdmicos envolvidos nas contratages publicas; ndo sera possivel a
Adesdo a Ata de Registro de Prego e solicitamos a dispensa do langamento da IRP.

14. RESCISAO CONTRATUAL

14.1. Para os casos de rescisdo contratual, devera seguir a Lei 13303/2016 e o Titulo IV "Dos Contratos e Convénios" Capitulo Ill "Das san¢des e da Rescisdo
do Contrato" Segdo Il "Dos casos de rescisdo do contrato" do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - Ebserh.

15. ALTERACOES CONTRATUAIS

15.1. O contrato devera obedecer a Lei 13303/2016 e o Titulo IV, Capitulo | "Dos Contratos" do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Empresa Brasileira
de Servigos Hospitalares - Ebserh.

15.2. As alteragBes contratuais deverdo obedecer a Lei 13.303/2016 e o Capitulo Il "Gestdo e fiscalizagdo de contratos", Se¢do Il do Regulamento de
LicitagBes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - Ebserh.

15.3. Quando couber, o Contrato podera ser reajustado para manter o equilibrio econémico-financeiro do mesmo, obedecendo a Lei 13303/2016 e os
artigos 103 ao 109 do Regulamento de LicitagSes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - Ebserh juntamente com seus incisos e paragrafos.

15.4. O prego consignado no contrato sera reajustado anualmente, a pedido da Contratada, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir da
data limite para a apresentagdo da proposta, pela variagdo do indice Nacional de Custos de Construgdo— INCC.

15.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

15.6. Os acréscimos e supressdes contratuais deverdo estar de acordo com Lei 13.303/2016, artigo 110 juntamente com seus paragrafos do Regulamento
de LicitagGes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - Ebserh.

16. DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes desta contratagdo, correrdo por conta dos recursos provenientes do Orgcamento Geral da Unido, a cargo do HU-
UFMA/EBSERH cujo elemento de despesa especifico deverdo constar nas respectivas notas de empenho e expressamente indicados no presente processo pela Divisdo
de Administragdo Financeira.

16.2. De acordo com Art. 34 da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 e Art. 13 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EBSERH, o valor estimado do
procedimento licitatorio deveria ser sigiloso, facultando-se sua publicidade, mediante justificativa. Nesse sentido, devido a o tipo de julgamento ser o de maior
desconto, se faz necessario retirar o cardter de sigiloso do mesmo.

17. PAGAMENTO

17.1. A EBSERH/Hospital Universitdrio da UFMA efetuard o pagamento a licitante vencedora, em até 30 (trinta) dias, através de depdsito bancério, em
conta, na Agéncia Bancdria e conta indicada pela Contratada, depois de certificado o recebimento definitivo com a verificagdo da qualidade e quantidade e sua
consequentemente aceitagdo mediante apresentacdo da Nota Fiscal Eletrénica (NF—e), modelo 55, conforme cldusula segunda, inciso |, do Protocolo ICMS n.2 42/2009,
editado pelo Conselho Nacional de politica Fazendaria (CONFAZ) da Receita Federal do Brasil (RFB), devidamente atestada pelo setor requisitante dos servigos, de
acordo com as condigBes de pregos e prazos estabelecidos.

17.2. Havendo erro na Nota Fiscal, contestagdo ou circunstdncia que impega a liquidagdo da despesa, aquela serd devolvida a CONTRATADA, e o pagamento
ficard pendente até que esta providencie as medidas saneadoras;

17.3. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a regularizagdo da situagdo ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para CONTRATANTE;

17.4. Nenhum pagamento serd efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia, por parte da CONTRATADA, de liquidacdo de obrigagdo financeira, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual;

17.5. O pagamento sera de acordo com os servigos demandados pelo Setor de Infraestrutura Fisica.

17.6. Para a efetivagdo do pagamento serd necessario que a Contratada entregue juntamente com a Nota Fiscal de servico o relatério dos servigos
executados.

17.7. Serd pago aquilo que for efetivamente executado.

17.8. O HU-UFMA ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato
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18. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Os servigos a serem executados deverdo estar de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrugdo Normativa n? 01 de 19
de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo - SLTI/MPOG, no que couber;

18.2. Os licitantes deverdo apresentar Declaragdo de Sustentabilidade Ambiental, na forma do modelo constante no Edital, e cumprir as orientagdes do
Decreto n2 4.746 de junho de 2012, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, no que couber.

18.3. A deposigdo de entulho e residuos gerados deve obedecer aos parametros definidos nas normas e legislagdes municipais e federais aplicaveis.

18.4. A contratada devera atentar as situagdes de descarte dos materiais residuais e da construgdo civil (entulhos), decorrente de suas atividades, onde é
exigida a realizacdo de todo o procedimento legal, tais como a emissdo de manifestos de residuos, rastreabilidade e o descarte em local adequado.

18.5. Todos os equipamentos e ferramentas a serem utilizados devem ser constituidos, quando cabivel, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegraddvel, conforme normas da ABNT, além de ser observados os requisitos ambientais para a obten¢do de certificagdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares.

18.6. A contratada deverd, no que for cabivel, usar produtos e objetos que obedecam as classificagcbes e especificagbes determinadas pela ANVISA;
racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas/poluentes, substituindo-as, sempre que possivel, por outras atdxicas ou de menor toxicidade; adotar medidas
e instruir seus empregados para que, durante o desenvolvimento das agdes de manutencdo, estejam atentos ao consumo e desperdicio de energia elétrica e de dgua,
conforme instituido no Decreto n? 48.138, de 8 de outubro de 2003 e legislagGes posteriores; adotar medidas e instruir seus empregados a reduzirem a produgdo de
residuos sélidos da construgdo civil, observado sempre as normas ambientais vigentes.

19. DAS SANGOES

19.1. O contratado sujeitar-se-a, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administragdo, execugdo parcial ou inexecugdo da obrigagdo, de
acordo com os Artigos 82 a 84, da Lei 13.303/2016, e do Artigo 79, da Lei 10.520/02, apds o prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa e o contraditério
constitucionais, as seguintes sangdes, graduadas, conforme a gravidade da infragdo.

19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a EBSERH podera, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia — a ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras san¢des cabiveis, quando houver afastamento das condiges
contratuais ou condigBes técnicas estabelecidas, inclusive das recomendagdes ou determinagdes da fiscalizagdo da EBSERH/HU-UFMA;

19.2.2. Multas, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;
19.2.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EBSERH/HU-UFMA, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

§ 12 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, quando houver, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela EBSERH ou cobrada judicialmente.

§ 22 As sangbes previstas nos itens 19.2.1 e 19.2.3 poderdo ser aplicados juntamente com o artigo 19.2.2, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da notificagdo da instauragdo do processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
obrigacdo contratual, nos termos do § 22 do artigo 82 da lei 13.303/16, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EBSERH e, subsidiariamente, da Lei n2 9.784/99.

§ 32 Podera ser emitida GRU — Guia de Recolhimento da Unido para pagamento da multa devida pela contratada.

19.3. A sangdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a rede EBSERH, nos termos do artigo 113 do RLCE,
poderd ser aplicada a empresa ou ao profissional que:

19.3.1. N&o execute total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;

19.3.2. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.3.3. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

19.3.4. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Rede EBSERH em virtude de atos ilicitos praticados;

19.3.5. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato;

19.3.6. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

19.3.7. Apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;

19.3.8. Ensejar o retardamento da execug¢do do objeto da licitagdo;

19.3.9. N3do mantiver a proposta;

19.3.10. Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

19.3.11. Comportar-se de modo iniddneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei 12.846/2013.
19.4. As sangOes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro de pregos que, convocados, ndo

honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

19.5. Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigGes de participagdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.6. O valor da multa aplicada serd recolhido em favor da contratante por meio de pagamento da Guia de Recolhimento da Unido — GRU - podendo,
entretanto, conforme o caso, processar-se a cobranga judicialmente;

19.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 13.303/2016;

19.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem
como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade;

19.9. O calculo das multas podera se basear na gradagdo prevista nas tabelas de infragdes abaixo, limitando-se, a soma, ao maximo em até 10% do valor do
contrato, por multa:

Tabela — Percentagem para multas

I 1 1
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GRAU|CORRESPONDENCIA (em relagao ao total do contrato)
1 até 1%
2 até 2%
3 até 3%
4 até 4%
5 até 5%
6 até 6%
Tabela — Infragbes
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem 1 Por empregado e por
cracha ocorréncia
2 |Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos 3 Por empregado e por dia
3 |Suspender ou interromper, em sua totalidade, os servigos contratuais, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito 6 Por ocorréncia e por dia
4 |Subcontratar o servigo sem autorizagdo 6 Por ocorréncia
5 |Danificar equipamentos, méveis e/ou utensilios disponiveis nas copas por culpa ou dolo de seus agentes 5 Por ocorréncia
6 |Utilizar as dependéncias do HU-UFMA para fins diversos do objeto do contrato 5 Por ocorréncia
7 |Recusar-se a executar servigo determinado pela equipe de FISCALIZAGCAO, sem motivo justificado 4 Por ocorréncia
8 |Indicar preposto sem treinamento, qualificagdo e/ou remuneragdo compativeis com a fungio 3 Por ocorréncia e por dia
9 |Demora injustificada no atendimento das solicitagdes emanadas da equipe de Fiscalizagdo 2 Por ocorréncia e por dia
10 [N&o substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des 3 Por ocorréncia
11 |[N3o manter a documentagdo de habilitagdo atualizada 2 Por item e por ocorréncia
12 |Ndo cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela equipe de Fiscalizagdo 4 Por ocorréncia
13 [N&o cumprir determinacgdo da equipe de FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funciondrios 1 Por ocorréncia
14 |Ndo cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da equipe da Fiscalizagdo 4 Por ocorréncia
15 Ndo feptregar no prazo os~escla.1r§cimentos fgrmais sc.)licit‘adols para sanar as inconsisténcias e duvidas suscitadas durante 4 Por ocorréncia e por dia
a analise da documentacdo exigida pela equipe de Fiscalizagdo
16 [N3o fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga para execugdo dos servigos, quando necessario 4 Por e':cirﬁgiige por
17 |Ndo cumprir as politicas de seguranga do HU-UFMA 2 Por ocorréncia
18 |Deixar de atender chamada de corretiva emergencial no prazo sem justificativa 6 Por ocorréncia e por hora
19 |Deixar de cumprir os prazos programados para as manutengdes preventivas sem justificativa 6 Por ocorréncia e por dia
19.10. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pelo Contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento

equivalente poderdo, a critério deste, ser isentos total ou parcialmente da multa;

19.11.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo, a Contratada serd
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Bésico, no Contrato e demais cominagdes legais;
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19.12.

As penalidades que gerarem aplicagdo de multas, quando inferiores ou iguais ao valor de R$ 10,00 (dez) reais, serdo abonadas, conforme decisdo da

Superintendente do HU-UFMA-EBSERH;

19.13.

A aplicagdo das sangdes previstas neste Projeto Bdsico ndo exclui a possibilidade de aplicagdes de outras, previstas em Lei, inclusive a

responsabilizagdo do fornecedor por eventuais perdas e danos causado a Administragdo;

19.14.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem

como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade;

19.15.

Cabe ao Orgdo Participante, conforme Decreto n?. 7.892/2013, art. 62, Paragrafo Unico, aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as

penalidades do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Pregos ou do descumprimento das obrigagdes contratuais, em relagdo as suas préprias
contratagdes, informando as ocorréncias ao érgdo gerenciador.

19.16.

As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de

outras medidas cabiveis;

19.17.

As licitantes serd aplicada, quando necessario, a Norma Operacional — SEI n?. 2/2021/SL/CAD/DAI-EBSERH, disponivel no

sitio_http://bityli.com/ICDdR. Sendo assim, devem tomar conhecimento dessa norma, uma vez que versa sobre o estabelecimento de normas regulamentares sobre o
procedimento administrativo, no ambito da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - EBSERH, voltado a aplicagdo de san¢des administrativas as licitantes, bem
como regulamenta a competéncia para aplicagdo das sangdes administrativas cabiveis, conforme previsto nas leis, normas e instrumentos convocatorios.

20.

20.1.

RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO

O presente Projeto Basico foi elaborado pelo Setor de Infraestrutura Fisica - HU - UFMA, estando em consonancia com as disposi¢des legais e

normativas aplicaveis, com o interesse e a conveniéncia da Administragdo, parte integrante deste processo.

21.
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ENCARTES

Encarte | - Informagdes Técnicas (18519447);

Encarte Il - Orgamento Paramétrico (18519448);

Encarte Ill -Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (18519449);
Encarte IV - Declaragdo de Sustentabilidade (18519450).

Encarte V - Andlise de Riscos - SEI SIF/DLIH/GAD/HU-UFMA (18519451)

Documento assinado eletronicamente por Miguel Munemori Junior, Engenheiro(a) Civil, em 22/02/2022, as 12:49, conforme horério oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wagner Saunders Pontes, Arquiteto(a), em 22/02/2022, as 13:50, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Victor Palacio De Oliveira, Engenheiro(a) Civil, em 22/02/2022, as 15:05, conforme horério oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Lima Leal, Analista Administrativo, em 23/02/2022, as 08:45, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Monteiro Rocha Magalhaes, Assistente Administrativo, em 23/02/2022, as 08:52, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Rocha Lima, Assistente Administrativo, em 23/02/2022, as 08:56, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eurico Santos Neto, Gerente, em 23/02/2022, as 18:28, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vania da Silva Maia, Chefe de Unidade, em 24/02/2022, as 08:26, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Geyzyanne Lanny Santos de Lima, Chefe de Unidade, em 24/02/2022, as 14:28, conforme horério
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Germana Modesto Cardoso de Oliveira, Chefe de Unidade, em 25/02/2022, as 09:54, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Esdra Lobato Nunes, Assistente Administrativo, em 25/02/2022, as 12:08, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

8/9


http://www.ebserh.gov.br/documents/22765/106576/norma+operacional+03_boletim_servico_169_06_06_16.pdf/a1f7b9b9-4b7c-425a-805a-3811899908d5
http://bityli.com/ICDdR
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31861905&id_procedimento_atual=31861893&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001410&infra_hash=9953e48c1264becc2a5b7224203f5a97a6407182c0dc29b9219c06ca3719d53e
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31861906&id_procedimento_atual=31861893&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001410&infra_hash=2d1c342f77511fb349a6b3a7729d423875c37194c57b6ce6a64b5b0d9c5215c2
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31861907&id_procedimento_atual=31861893&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001410&infra_hash=0a1c6e4d96c981f6f590b07704d74772b91313acad2c422fd689222c4f2ef51d
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31861908&id_procedimento_atual=31861893&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001410&infra_hash=3731b21c836fb041c813c19b9bc0cd7fcb1ddbebce9ea6e8d5d49b512a081ff4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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I Documento assinado eletronicamente por Bruno Lindoso da Nobrega, Engenheiro(a) Eletricista, em 03/03/2022, as 13:18, conforme horario
_)El d oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrdnica
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